

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông tin cơ bản

Mã TBMT	IB2600576268
Ngày đăng tải	17/10/2026 18:24
Phiên bản thay đổi	00

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT	PL2600338916
Phân loại KHLCNT	Đầu tư phát triển
Tên dự toán mua sắm	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số I: Giám sát Thi công xây dựng 02 dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện năm 2026, các xã: Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Na Sầm, Thụy Hùng, Hội Hoan, Thiện Long, Tân Văn, Bình Gia, Hoa Thám, Quý Hòa, Tân Tri, Nhất Hòa, Vũ Lãng, Vũ Lễ, Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Xuất Lễ, Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu	Gói thầu số I: Giám sát Thi công xây dựng 02 dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện năm 2026, các xã: Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Na Sầm, Thụy Hùng, Hội Hoan, Thiện Long, Tân Văn, Bình Gia, Hoa Thám, Quý Hòa, Tân Tri, Nhất Hòa, Vũ Lãng, Vũ Lễ, Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Xuất Lễ, Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh
Mã gói thầu	BP2600854432
Chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Nguồn vốn	TDTM&KHCB
Lĩnh vực	Tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế	Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
Thời gian thực hiện gói thầu	90 ngày
Gói thầu có nhiều phần/lô	Không

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu	Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT	Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT	330.000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT	Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu	Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu	04/11/2026 08:30
Thời điểm mở thầu	04/11/2026 08:30
Địa điểm mở thầu	https://muasamcong.mpi.gov.vn
Hiệu lực hồ sơ dự thầu	120 ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu	
Hình thức đảm bảo dự thầu	Cam kết

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt	1361/QĐ-PCLS
Ngày phê duyệt	01/11/2026
Cơ quan ban hành quyết định	CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Quyết định phê duyệt	IB2600576268_QuyếtDinhPheDuyetHSMT_17_10_2026.pdf