

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông tin cơ bản

Mã TBMT	IB2600590479
Ngày đăng tải	29/10/2026 10:46
Phiên bản thay đổi	00

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT	PL2600370779
Phân loại KHLCNT	Đầu tư phát triển
Tên dự toán mua sắm	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 2026 _ ĐTXD _TV: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình Ninh Hải và Thuận Bắc

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu	2026 _ ĐTXD _TV: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình Ninh Hải và Thuận Bắc Hạng mục 1 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình: Hoàn thiện lưới điện THA các khu vực thuộc Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2027 Hạng mục 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình: Hoàn thiện lưới điện THA các khu vực thuộc Đội quản lý điện Ninh Hải năm 2027
Mã gói thầu	BP2600937439
Chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Nguồn vốn	Kế hoạch vốn KHCB Tổng công ty phân bổ và vốn vay
Lĩnh vực	Tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế	Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Thời gian thực hiện gói thầu	210 ngày
Gói thầu có nhiều phần/lô	Không

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu	Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT	330.000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu	Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hòa Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu	16/11/2026 08:00
Thời điểm mở thầu	16/11/2026 08:00
Địa điểm mở thầu	https://muasamcong.mof.gov.vn
Hiệu lực hồ sơ dự thầu	120 ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu	
Hình thức đảm bảo dự thầu	Cam kết

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt	1241/QĐ-KHoPC
Ngày phê duyệt	30/10/2026
Cơ quan ban hành quyết định	CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Quyết định phê duyệt	IB2600590479_QuyếtDinhPheDuyetHSMT_29_10_2026.pdf